

INDUSTRIJSKI APARATI I FINA OBRADA METALA - MURSKO SREDIŠĆE d.o.o.
Slatine 22, 40315 Mursko Središće, Hrvatska

Mursko Središće, 25. 1. 2017.

Broj nabave/*Procurement number*: 3/2017 - Roba / 3/2017 - Goods

Predmet nabave / *Subject of procurement*: Nabava nove opreme za proizvodnju
/Procurement of new equipment for production

1. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje / *1st correction of the Tender documentation*

Naručitelj je naknadno utvrdio da je u točki 14.3. Rok, način i uvjeti plaćanja dokumentacije za nadmetanje i u Prilogu IX. krivo naveden postotak od 10% za 1. avansno plaćanje za Grupu 2. i Grupu 3./*Contracting authority determined that in the point 14.3. Deadline and terms of payment of the Tender documentation and Annex IX percentage (10%) for the 1st advance payment is incorrect for Lot2 and Lot 3.*

Izmjenom dokumentacije za nadmetanje, u točki 14.3. Rok, način i uvjeti plaćanja **mijenja se postotak plaćanja za 1. avansno plaćanje** za grupu 2. Mosni kranovi za prinošenje proizvoda u obradi i grupu 3. Pročistač otpadnih voda i kemikalija/*With this correction of the tender documentation, in the point 14.3. Deadline and terms of payment, percentage for the 1st advance payment is changed for the Lot 2. Overhead cranes and Lot 3. Waste water and chemical purifier:*

“Naručitelj se obvezuje platiti odabranom Ponuditelju/ *Contracting Authority agrees to pay the selected tenderer:*

- **avans u iznosu od 20% ukupne vrijednosti ugovora u roku od 10 dana od dana potpisa Ugovora o isporuci robe/ *advance payment of 20% of the total value of the contract no later than 10 days from the date of signing the Contract.***

Izmijenjena dokumentacija za nadmetanje je objavljena na stranici www.iaf.hr/
Correction of the tender documentation is published on the web site www.iaf.hr.

Dražen Bobičanec, direktor




INDUSTRIJSKI APARATI I FINA
OBRADA METALA d.o.o.
HR - 40315 MURSKO SREDIŠĆE
Tel.040/ 544 450, fax:040/ 544 460
www.iaf.hr